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1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения. 

1.1. Наименование объекта. 
Наименование объекта: «Строительство соединительного пути между путем необщего 

пользования ОАО "РЖД" ст. Шувакиш - ст. Электролитная и железнодорожным путем необщего 

пользования от станции "Садовая" до ОАО "УЗЖМ" кадастровый номер 66:41:0000000:5361». 

1.2. Основные характеристики.  
В административном отношении проектируемый объект: «Строительство соединительного 

пути между путем необщего пользования ОАО "РЖД" ст. Шувакиш - ст. Электролитная и 

железнодорожным путем необщего пользования от станции "Садовая" до ОАО "УЗЖМ" 

кадастровый номер 66:41:0000000:5361», расположен на территории муниципального 

образования г. Екатеринбурга, городского округа Верхняя Пышма Свердловской области. 

Участок проведения работ представляет собой перспективную территорию для развития 

строительства. С юго-восточной части примыкает к существующему соединительному участку 

железнодорожного пути между станцией и станцией Электролитная, с северо-западной части – 

граничит с участком железнодорожного пути на участке АО «Уральские Локомотивы» - ст. 

Садовая (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Обзорная схема места размещения планируемого линейного объекта. 

Объект: «Строительство соединительного пути между путем необщего пользования ОАО 

"РЖД" ст. Шувакиш - ст. Электролитная и железнодорожным путем необщего пользования от 

станции "Садовая" до ОАО "УЗЖМ" кадастровый номер 66:41:0000000:5361», является частью в 

реализации . инвестиционного проекта по созданию отечественных электропоездов для 

высокоскоростной магистрали (ВСМ) на заводе «Уральские локомотивы». 

Планируется построить пять новых объектов до конца 2026 года: производственный 

корпус для формирования компонентов кузова, корпус для проведения пусконаладки 

электропоездов, испытательный центр тягового привода, конструкторский центр и 

административный корпус. Аэродинамическая форма нового подвижного состава с минимальным 

коэффициентом сопротивления снизит шум в салоне и расход электроэнергии в эксплуатации. 

Использование в качестве основного конструктивного материала экструдированного 

алюминиевого профиля уменьшит вес поезда, а применение отечественного тягового привода 

общей мощностью 10 МВт обеспечит скорость до 400 км/ч на специализированной 

железнодорожной инфраструктуре. Высокоскоростной электропоезд спроектирован 

двухсистемным, что расширит область его применения и позволит перевозить пассажиров на 

железных дорогах, электрифицированных любым родом тока. Первым маршрутом для 

высокоскоростного поезда выбран участок Москва – Санкт-Петербург. Восьмивагонные 

электропоезда, в которых предусмотрено четыре класса обслуживания, вместят более 450 

пассажиров (значение может быть изменено при изменении классов обслуживания в вагонах 
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электропоезда). Возможность эксплуатации в сдвоенном режиме (8+8 вагонов) позволит вдвое 

увеличить общую вместимость состава. Первые два поезда нового поколения будут переданы на 

испытания и сертификацию в 2027 году. 

 Строительство нового соединительного железнодорожного пути между двумя 

существующими участками железнодорожных путей, обеспечит прямой доступ и 

транспортировку электропоездов для проведения испытательных мероприятий, а также 

транспортировки на станцию железнодорожным транспортом, учитывая порядок пересылки 

локомотивов с завода на станцию по железной дороге. Функциональное назначение 

соединительного железнодорожного пути - обеспечение подачи и уборки железнодорожного 

подвижного состава (вагонов, платформ) от пути необщего пользования АО «Уральские 

локомотивы» на путь общего пользования ОАО «РЖД». 

Существующий объем перевозок по отправлению тягового и нетягового подвижного 

состава с железнодорожного пути необщего пользования ООО «Уральские локомотивы» – 259 

единиц в год.  

 

Планируемый объем перевозок по отправлению тягового и нетягового подвижного 

состава, в том числе с железнодорожного пути необщего пользования ООО «Уральские 

локомотивы» – 342 единицы в год.  

Перевозимый подвижной состав – электровозы, вагоны пассажирские (в том числе 

высокоскоростные поезда).  

Перевозка грузов – отсутствует.  

Пассажирские перевозки по проектируемым путям не предусмотрены. 

Ввиду того, что проектируемый объект является железнодорожным путем необщего 

пользования, то в соответствии с п. 5.2.7 (табл. 5.1) СП 37.13330.2012, категория 

железнодорожного пути принимается: III-п. 

Проектирование конструкций верхнего строения железнодорожных путей и земляного 

полотна осуществлено в соответствии с действующими нормами проектирования для железных 

дорог колеи 1520 мм (СП 37.13330.2012). 

На период строительства нового железнодорожного пути, организации пропуска поездов 

останется без изменений. 

Земляное полотно соединительного железнодорожного пути предусматривается выполнить 

в виде насыпи, высотой до 5,0 м 
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Железнодорожный путь. 
Таблица 1. Основные технико-экономические показатели. Параметры верхнего 

строения пути. 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Категория железнодорожной линии - III-п 

2. Количество путей шт. 1 

3. Род тяги - тепловозная/электровозная 

4. Тип рельсов - Р-65 (новые) 

5. Шпалы - железобетонные шпалы 

типа Ш-3Д 

6. Ширина колеи мм. 1520 

7. Ширина балластной призмы поверху на 

однопутном прямолинейном участке 

м. 3,20 

8. Крутизна откосов балластной призмы - 1:1,5 

9. Ширина балластной призмы на кривых участках 

пути радиусом менее 600 м 

м. с уширением балластной 

призмы с наружной 

стороны кривой на 0,1 м 

10. Род балласта - щебень 

11. Минимальная ширина обочины  - не менее 0,5 м. 

12. Крутизна откосов фильтрующей части насыпи - 1:1,15 

13. Фильтрующий слой насыпи - крупнообломочный грунт 

фр. 250-400 мм с 

уширением фильтрующей 

части на 0,5 м с каждой 

стороны 

Технологические конструктивные решения противодеформационных сооружений 

земляного полотна определены в проектной документации. 

Искусственные сооружения. 
Для отвода поверхностных вод, подступающих к земляному полотну проектом 

предусмотрено устройство водоотводных канав с ПК 2+00 до ПК 5+40 (слева от 

соединительного пути), с ПК 1+82 до ПК 4+00, с ПК 4+20 до ПК 5+40, с ПК 6+50 до ПК 7+80 

(справа от соединительного пути). 

Минимальный продольный уклон водоотводных канав принят равным 3‰. Ширина 

водоотводных канав по дну принята равной 0,6 м. Дно канав укрепляется щебнем, толщина 
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укрепления 0,1 м, откосы канав укрепляются травосеянием по слою растительного грунта. 

В проекте предусмотрено строительство одноочковой круглой гофрированной трубы 

ЛГМ34.010.25, отверстием 1,0 м на ПК 3+16 (типовой проект 3.501.3-185.03 Выпуск 0-1.) под 

железную дорогу. Угол пересечения - 90° с железной дорогой. 

Проектные решения приняты с учетом типовых конструкций водоотводных устройств по 

Альбому серии 3.501.3 - 183.01 «Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для 

железных и автомобильных дорог», 2002 г и СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». 

Основные проектные решения относительно технологических конструкций водоотводных 

сооружений определены проектной документацией.  

Проектом предусматривается электрификация проектируемого соединительного пути 

между перегонами Шувакиш – Электролитная и Садовая – Уральские Локомотивы. Пропуск 

поездов по участку следования от ст. «Уральские Локомотивы» до ст. Шувакиш и в обратном 

направлении планируется осуществлять при зашунтированной нейтральной вставке на 

соединительном пути, по системе постоянного тока. 

Основные проектные решения относительно технологических конструкций определены 

проектной документацией. 

В проекте предусматривается электроснабжение проектируемой трансформаторной 

подстанции КТПН 10/0,4кВ, а также поста ЭЦ (I категории электроснабжения). 

Проектом учтены работы по прокладке кабеля до границы участка землепользователя 

(ОАО «РЖД»), где будут располагаться проектируемые сооружения, реализация остальных работ 

по электрификации предусматривается отдельным проектом. 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов. 

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Верхняя Пышма. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных 

объектов представлен в таблице 2 в системе координат МСК – 66, зона 1. 
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Таблица 2. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 
размещения линейных объектов. 

Обозначение 
характерных 

N точек 
границ 

Координаты, м 

(указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с использованием 
технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте. Значения 

координат, полученные с использованием указанных технологических и программных средств, 
указываются с округлением до 0,01 метра) 

X Y 

1 2 3 

1 402627.80 1530914.06 

2 402630.07 1530923.28 

3 402645.23 1530984.71 

4 402649.47 1531001.55 

5 402674.74 1531042.80 

6 402675.71 1531044.39 

7 402697.69 1531069.76 

8 402722.31 1531092.13 

9 402727.49 1531095.37 

10 402750.65 1531109.89 

11 402776.74 1531120.39 

12 402811.91 1531128.50 

13 402857.89 1531132.09 

14 402890.84 1531137.25 

15 402924.40 1531147.76 

16 402937.40 1531153.97 

17 402949.29 1531159.65 

18 402974.57 1531175.91 

19 402982.68 1531182.95 

20 402992.01 1531191.07 

21 403009.22 1531208.91 

22 403021.97 1531229.38 

23 403050.93 1531275.91 

24 403053.60 1531279.00 

25 403070.58 1531298.65 

26 403083.78 1531310.43 

27 403093.76 1531317.86 

28 403110.44 1531328.30 

29 403129.62 1531337.10 

30 403138.42 1531340.27 

31 403160.77 1531345.39 

32 403186.73 1531348.61 

33 403218.03 1531353.41 

34 403245.54 1531357.73 

35 403264.36 1531360.70 

36 403286.51 1531363.12 

37 403306.22 1531362.91 

38 403318.57 1531361.67 

39 403337.31 1531357.90 

40 403360.95 1531349.81 

41 403386.66 1531336.48 

42 403398.23 1531328.63 
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43 403412.86 1531317.40 

44 403433.18 1531298.56 

45 403453.76 1531278.26 

46 403469.61 1531255.55 

47 403460.96 1531249.48 

48 403478.15 1531224.80 

49 403493.58 1531235.56 

50 403464.25 1531276.16 

51 403455.86 1531288.20 

52 403453.10 1531292.00 

53 403439.87 1531308.40 

54 403432.82 1531318.54 

55 403424.34 1531329.75 

56 403416.09 1531341.18 

57 403405.50 1531355.56 

58 403399.39 1531363.68 

59 403391.05 1531374.19 

60 403384.85 1531382.16 

61 403374.86 1531386.24 

62 403357.18 1531391.57 

63 403336.52 1531396.63 

64 403310.79 1531398.73 

65 403283.97 1531399.19 

66 403280.19 1531398.53 

67 403262.62 1531395.41 

68 403246.35 1531392.52 

69 403242.93 1531390.92 

70 403203.01 1531383.85 

71 403179.60 1531379.71 

72 403172.10 1531378.38 

73 403153.24 1531374.94 

74 403123.01 1531369.42 

75 403104.93 1531362.12 

76 403101.21 1531360.60 

77 403085.25 1531352.02 

78 403070.04 1531342.14 

79 403055.72 1531331.04 

80 403042.46 1531315.55 

81 403033.53 1531306.52 

82 403033.42 1531306.42 

83 403015.55 1531277.60 

84 402997.16 1531248.33 

85 402978.27 1531232.56 

86 402971.70 1531223.99 

87 402961.74 1531214.60 

88 402947.65 1531202.69 

89 402942.35 1531199.31 

90 402932.08 1531192.75 

91 402918.35 1531185.83 

92 402915.59 1531184.43 
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93 402898.36 1531177.83 

94 402879.29 1531172.76 

95 402852.62 1531168.31 

96 402835.02 1531168.64 

97 402813.83 1531170.58 

98 402799.61 1531169.89 

99 402792.12 1531169.02 

100 402785.49 1531168.25 

101 402772.94 1531165.91 

102 402771.48 1531165.65 

103 402750.52 1531158.99 

104 402749.98 1531158.82 

105 402741.73 1531155.90 

106 402739.08 1531154.96 

107 402723.53 1531147.99 

108 402708.60 1531139.73 

109 402694.39 1531130.29 

110 402680.04 1531118.85 

111 402678.33 1531117.48 

112 402687.80 1531153.02 

113 402702.06 1531196.02 

114 402711.79 1531214.61 

115 402726.04 1531238.40 

116 402758.11 1531277.05 

117 402784.86 1531312.28 

118 402823.34 1531367.49 

119 402836.82 1531394.54 

120 402850.09 1531427.16 

121 402861.39 1531463.08 

122 402901.88 1531579.69 

123 402920.41 1531633.07 

124 402946.67 1531708.30 

125 402972.21 1531782.77 

126 402985.92 1531821.39 

127 402989.62 1531832.15 

128 402984.08 1531846.13 

129 402972.92 1531871.39 

130 402966.99 1531857.18 

131 402974.26 1531840.34 

132 402978.57 1531830.90 

133 402972.84 1531815.51 

134 402962.75 1531786.08 

135 402937.23 1531711.59 

136 402910.97 1531636.36 

137 402892.44 1531582.96 

138 402851.90 1531466.21 

139 402840.67 1531430.54 

140 402827.70 1531398.66 

141 402814.72 1531372.60 

142 402776.77 1531318.17 
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143 402750.26 1531283.27 

144 402717.86 1531244.21 

145 402703.05 1531219.50 

146 402692.83 1531199.95 

147 402678.21 1531155.88 

148 402660.76 1531090.40 

149 402654.03 1531067.01 

150 402647.19 1531027.02 

151 402635.13 1530996.96 

152 402613.20 1530917.64 

1 402627.80 1530914.06 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет  

44415 кв.м.  

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов. 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов, отсутствуют. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения: 
5.1 предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, проектируемых в составе 

линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов 

5.2 максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, 

проектируемых в определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, 

проектируемые в составе линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади 

этой зоны 

5.3 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами, которых 

запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов. 

В соответствии с п. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ, предельные параметры 

разрешенного строительства территориальной зоны предусматриваются градостроительным 

регламентом. 

Согласно подп.3 п.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительного 

регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 
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Таким образом, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения, не устанавливаются. 

При этом в соответствии с подпунктом «д» пункта 15 Положения о составе и содержании 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или 

нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2017 № 564 положение о размещении линейных объектов должно содержать 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов. 

В проекте предусмотрено строительство одноочковой круглой гофрированной трубы 

ЛГМ34.010.25, отверстием 1,0 м (типовой проект 3.501.3-185.03 Выпуск 0-1) под железную 

дорогу. Угол пересечения - 90° с железной дорогой. Конструкции водоотводных устройств 

учтены в проекте в соответствии с альбомом серии 3.501.3 - 183.01 «Трубы водопропускные 

круглые из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог», 2002 г и СП 

35.13330.2011 «Мосты и трубы», СП 445.1325800.2023. Основными проектными решениями 

определены: безопасность и надёжность сооружений на всех стадиях их применения для пропуска 

воды и, при необходимости, плавающих тел и льда; функции, необходимые для пропуска воды в 

условиях строительства и в условиях нормальной эксплуатации; требований по охране 

окружающей среды — в том числе по сохранению ландшафта, чистоте речных вод, атмосферы. 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов. 

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 

а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов, отсутствует. 
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

По предоставленным сведениям письма Управления Государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области от 17.12.2024 № 38-04-27/1251: 

1. Сведения о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо 

объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия: отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического); 

2. Сведения о расположении земельного участка в границах защитных зон, в границах 

территорий объектов культурного наследия, в границах территорий выявленных объектов 

культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах 

территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры 

Российской Федерации: Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и 

защитных зон объектов культурного наследия.  

3. Описание режимов использования земельного участка: режимы не установлены.  

4. Информация о наличии сведений о проведенных историко-культурных исследованиях: 

Акт государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ. 

5. Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: необходимость отсутствует. 

Дополнительная информация: в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные 

работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае 

обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить 

заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны 
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объектов культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

Строительные работы ведутся в следующей последовательности:  

- подготовительные работы; 

- основной период (сооружение земляного полотна, строительство верхнего строения 

железнодорожного пути, работы по устройству моста, работы по устройству сетей связи и 

монтажу опор контактной сети, прокладка кабеля электроснабжения); 

 - заключительный период (благоустройство всей территории строительства, разборка 

строительных площадок, временных зданий и сооружений). 

Продолжительность строительства составит 11 месяцев.  

Характеристика объекта как источника химического загрязнения атмосферного воздуха 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха (ИЗАВ) в период строительства объекта 

являются: выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания автомобилей, спецтехники, 

путевой и железнодорожной техники, сварочные посты и посты газовой резки, площадки 

пересыпка инертных материалов, поверхности при покрасочных работах. 

Все виды работ, при которых происходит загрязнение атмосферного воздуха, являются 

кратковременными и ведутся параллельными потоками.  

На период строительно-монтажных работ основными источниками выбросов являются 

работы:  

1. Работа автотранспорта (земляные работы, внутренний проезд (перевозка материалов); 

2. Покрасочные работы;  

3. Сварочные работы;  

4. Резка металлоконструкций;  

5. Работа пескоструйного аппарата. 

На период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух отсутствуют.  

Для контроля за состоянием воздушной среды в районе производства строительно-

монтажных работ и уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо 

предусмотреть соблюдение следующих технических требований: 

 - контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического 

перерыва в работе; стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем 

двигателе;  
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- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;  

- применение закрытой транспортировки и разгрузки сыпучих строительных материалов; 

- применение средств пылеподавления (гидрообеспыливание водой) на складах инертных 

материалов, а также при разгрузке сыпучих строительных материалов и устройстве дорожной 

одежды; в летний период (при отсутствии дождей) в целях исключения образования пыли и 

сверхнормативного воздействия на окружающую среду и жилые застройки предусмотреть полив 

(гиброподавление) всех участков (временные дороги без твердого покрытия, строительные 

площадки и т.д.); 

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 

8.2 Мероприятия по защите от акустического воздействия. 
Защита от шума обеспечивается следующими мероприятиями: 

- поддержание оборудования в исправном техническом состоянии своевременный ремонт; 

- организация обучения работающих методам безопасности труда по ГОСТ 

12.0.004-2015; 

- контроль шумового режима по ГОСТ 12.2.016.1-91, ГОСТ 31336-2006; 

- обозначение знаками безопасности шумоопасных зон по ГОСТ 12.4.026 2015; 

- применение средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029 80; 

- применение средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.275-2014; 

       - все оборудование, при работе которого возможен шум, должно оснащаться 

специальными средствами для снижения уровня шума; 

       - после ввода объекта в эксплуатацию будет определен уровень шума и приняты при 

необходимости дополнительные меры по звукоизоляции установок и оборудования. 

8.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова. 

Для уменьшения воздействия на окружающую среду предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 

должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и 

временными вдоль трассовыми проездами; 

- все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов 

тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для 

сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозится в места, согласованные с 

соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти 
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Российской Федерации, и будут переданы специализированной организации с целью их 

дальнейшего размещения; 

- при строительстве используются машины и механизмы с рабочими 

характеристиками, удовлетворяющими экологическим нормам, и находящиеся в исправном 

состоянии, что сводит к минимуму попадание горюче-смазочных веществ в грунт; 

- после завершения строительства выполняются культивационные работы 

(технический и биологический этапы) с восстановлением почвенного плодородия. 

8.4 Мероприятия по охране растительного и животного мира. 

При подготовительных работах по строительству проектируемых объектов расчистка от 

леса и кустарника производится строго в пределах полосы отвода. 

К специальным мероприятиям, направленным на охрану растительности, можно отнести 

меры противопожарной безопасности: очистку территории строительства от древесного хлама и 

иных легковоспламеняющихся материалов. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира, в т.ч. краснокнижных видов, 

запрещается: 

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов 

животного мира и среды их обитания материалов, сырья отходов производства без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 

животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и 

сооружений на путях массовой миграции животных. 

Все мероприятия по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и 

земельных ресурсов являются одновременно мероприятиями по охране растительного и 

животного мира. 

8.5 Мероприятия по охране водных объектов. 
Согласно Водному кодексу РФ от 30.06.2006 г. № 74-ФЗ в пределах водоохранных зон 

не допускается: 

− размещение складов горюче-смазочных материалов, площадок для заправки 

работающих на строительстве машин и механизмов; 

− размещение временных стоянок транспортных средств; 

− размещение мест для заправки топливом, мойка и ремонт автомашин и другого 

транспорта; 

− складирование и захоронение производственных и бытовых отходов; 

− складирование строительного мусора и отходов порубочной древесины. 
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8.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов. 

 Период строительства В период строительства выполняются подготовительные и 

основные работы. При подготовительных работах производится обустройство площадки 

строительства и подготовка территории. В основном периоде осуществляется строительство 

проектируемых зданий и сооружений, железнодорожных путей и тупиков, строительство сетей 

обеспечения. Образующиеся строительные отходы в процессе производства работ подлежат 

утилизации, обезвреживанию и размещению отходов лицензированными организациями. 

Классы опасности отходов подтверждаются при разработке и согласовании паспорта отхода в 

период строительства на основании лабораторных анализов компонентов отходов. 

На период эксплуатации отходы отсутствуют.  

Для устранения возможных экологических воздействий на окружающую природную 

среду и сведения их к минимуму при строительстве предусматриваются следующие 

природоохранные мероприятия:  

- при организации мест временного накопления отходов предусмотрены меры по 

обеспечению санитарной, противопожарной и экологической безопасности. Оборудование мест 

временного хранения проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, 

реакционной способности образующихся отходов, также с учетом требований 

соответствующих нормативных документов;  

- твердые коммунальные отходы (ТКО), предусматривается собирать в закрытые 

специализированные контейнеры, установленные на специально оборудованных площадках и, 

по мере накопления, передавать оператору по обращению с твердыми коммунальными 

отходами для их последующего размещения на объектах размещения ТКО;  

- складирование материалов и конструкций за пределами строительной площадки и в 

местах, не оборудованных для этих целей, не допускается; 

 - транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими 

возможность их потери в процессе перевозки, причинение вреда окружающей среде и здоровью 

людей. 

Ожидаемое воздействие на окружающую среду при обращении с отходами является 

кратковременным по продолжительности, точечным по пространственному масштабу и 

незначительным по степени воздействия. В целом, воздействие оценивается как 

несущественное, допустимое и соответствует требованиям российских нормативных 

материалов в области охраны окружающей среды. 
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9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

9.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта основана на реализации требований 

Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Основной целью, создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при 

пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя систему предотвращения 

пожара, систему противопожарной защиты, а также комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты содержит совокупность мероприятий, исключающих возможность 

превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 

22.07.2008г. №123-ФЗ, и мероприятия направленные на предотвращение опасности причинения 

вреда третьим лицам в результате пожара. 

Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих 

способов или их комбинацией: 

 - применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; - 

применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;  

- применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе 

используемых для облицовок конструкций, с нормативными показателями пожарной 

безопасности;  

- применением пропитки конструкций, объектов антипиренами или(и) нанесением на их 

поверхности огнезащитных красок (составов);  

- организации с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного 

оповещения и эвакуации людей. 

Пожарная безопасность проектируемого линейного объекта обеспечивается 

использованием негорючих материалов там, где это возможно, соблюдением противопожарных 

разрывов, применением негорючих материалов. Проектом предусмотрены решения согласно ст. 

52-59 ФЗ-123. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются объемно-планировочными решениями 

и средствами, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага, 

используются негорючие и трудно горючие материалы там, где это возможно, обеспечены 

противопожарные разрывы, предусмотрены эвакуационные пути по территории, организована 

деятельность подразделений пожарной охраны. 
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Проектом предусматривается строительство железнодорожных путей необщего 

пользования из рельсов типа Р65, железобетонных шпал типа Ш-3Д, стрелочного перевода на 

рельсах. Земляное полотно соединительного железнодорожного пути предусматривается 

выполнить в виде насыпи высотой до 5,0 м.  

Наличие зданий, помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствуют.  

Автоматизированные системы управления технологическими процессами, автоматические 

системы по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта 

проектом не предусмотрены. 

Способы исключения условий образования горючей среды, принятые проектом при 

строительстве и эксплуатации объекта: 

 1) применение негорючих веществ и материалов: колодцы выполнены из железобетона;  

2) использование наиболее безопасных способов размещения: принята подземная 

прокладка, предусмотрены противопожарные разрывы; 

 3) изоляция горючей среды от источников зажигания: источники зажигания при 

эксплуатации отсутствуют, возможно только в режиме проведения ремонтных работ; 

 4) предусмотрено удаление из технологического оборудования и коммуникаций 

пожароопасных отходов, отложений пыли, пуха эксплуатирующим персоналом. 

Внесение в горючую среду источников зажигания исключено, согласно статье 50 ФЗ123:  

- источники зажигания при эксплуатации отсутствуют, возможно только в режиме 

проведения ремонтных работ. Система противопожарной защиты предусматривает выполнение 

следующих задач: 

 - снижена опасность воздействия опасных факторов пожара на людей, используя 

негорючие и трудно горючие материалы, оборудование расположено на пожаробезопасном 

расстоянии; 

 - пожар на объекте локализуется и предотвращается распространение пожара на 

близлежащие объекты (выполнены требования по противопожарным расстояниям); 

 - сохранить работоспособность объекта в условиях пожара до принятия мер по его 

локализации или тушению; 

 - снижена опасность воздействия опасных факторов пожара на близлежащие объекты, т.к. 

постройки выполняются на пожаробезопасном расстоянии; 

 - сообщения о пожаре в пожарную охрану предусмотрено своевременно передать 

дежурным персоналом.  

Организационно-технические мероприятия обеспечиваются приоритетным выполнением 

требований пожарной безопасности на стадиях проектирования, строительства, эксплуатации. 
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 9.2 Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.- 

Объект проектирования не является объектом использования атомной энергии (в том числе 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов 

хранения радиоактивных отходов), опасным производственным объектом, особо опасным, 

технически сложным, уникальным объектом, объектом обороны и безопасности. Мероприятия по 

гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 42 

техногенного характера не предусмотрены (п.14 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 


	1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащи...
	2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях ко...
	3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
	4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
	5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:
	6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта плани...
	7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
	8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
	9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

